



Servizi Distribuzione

Società partecipata dai Comuni di Castorano - Colli del Tr. -
Monsampolo del Tr. - Montoprandone - Spinetoli.

Capitale sociale € 15.000 i.v. - C.F. e P.I. 01732240443 - Iscrizione C.C.L.A.A. n. 168974

Piazza Kennedy n. 5, 63039 Loc. Pagliare del Tronto - Spinetoli (AP)

telefono: 0736/898374 - fax: 0736/893525 - e-mail: servizidistribuzione@tiscali.it - sito internet:
<http://www.servizidistribuzione.it>

OGGETTO: Invito a gara informale per l'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da esperire ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., di lavori pubblici di importo inferiore: con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Codice CIG: 53994452F8

~~La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici di:~~

LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE RETI E DEI PUNTI FISSI, DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

D'anno 2013, il 13/11, presso loc. Pagliare
nei locali delle Servizi Distribuzione,

Premesso:

- che con nota del 5/11/13 avente ad oggetto
CIG 53994452F8, sono state inoltrate n. 5
(cinque) inviti alle ditte per le procedure menzionate
in epigrafe;

- che con note fax del 15/11/13 le sedute
è state rinviata ad oggi ore 17.00 e s.s.;

Tutto ciò fermato e considerato

Sono presenti alle sedute alle ore 20.42:-

- 1) il Pup. Vincenzo Sabiti;
- 2) il Testimone n° 1 Dtt. arch. Jenio Alleri;
- 3) " " n° 2 Dtt. arch. Chiara Corneschi;
- 4) Picene Condotta : sig. Di Fausto Pio;

Cio fermato alle 20.42 si pone ad aprire
le sedute pubbliche.

Sono presentate n° 3 offerte (vedi allegato
Verbale Protocollo):

- | | | | |
|------|------------------------|----------|-------|
| n° 1 | Sigini Costruzioni srl | 18/11/13 | 9.55 |
| n° 2 | Picene Condotta Snc | " | 10.00 |
| n° 3 | Asfalti Picini srl | " | 10.30 |

Visto il punto 15 della lettera di invito,
che prevedeva come termine ultimo di
scadenza il giorno 18/11/2013 ore 11.00
L' Atto che le 3 suddette offerte
sono tutte pervenute entro i termini di
scadenza, e pertanto alle ore 20.44,
il RUP alle presunte centinaia dei
conventi curiali procede ed opera i
flichi, previa constatazione delle relative
integrità degli stemmi al fine di
verificare le buste "A".

Si procede secondo ordine di protocollo:

1) Signori Antoniani

il flico utano è regolare; si rinverga 2
buste utane A e B anche esse regolari;

Si apre la busta A: si rinverga quanto segue:

1) intento preteso;

- 2) dich. poteri;
- 3) SA;
- 4) Polizza ord. u.;
- 5) Ricm AveP € 20.000;

Vista la documentazione ritenuta esatta, si
 APPROVA il concorrente n° 1 al prezzo di gara
 alle cc 20.50.

Si cpe la Busta n° 2 di Pierre Leudotte,
 il plico stesso è regolare, contiene 2 Buste
 A e B. Le stene sono regolari, e per la
 Busta A^{un} si convergono n° 6 documenti:

- 1) denaro CIG 20,00 €
- 2) intense partecipative
- 3) polizza ord. u.;
- 4) Dich. poteri (Fico dent. G.);
- 5) " " (Ficoventi G.);
- 6) " " (Di Fabio D.);

Esaminare le documentazioni di ARRATTE
alle fore Picene condotte.

Alle 20.54 si parte al concorrente n° 3
Asfalti Piceni srl.

Il plico esterno è refuso. Contiene 2 buste,
la "A" e la "B". Anche esse refuse.

Si apre la busta A e si rinviene quanto
segue: (n° 7 documenti) ovvero:

- 1) Verbale CIG 20,00 €;
- 2) intense partecipazioni;
- 3) buste en. ve;
- 4) certificato SOA;
- 5) " Arch. 180 5001:2008;
- 6) dich. Stip. Giubileo;
- 7) " Stip. Voluntas;

Controllato le documentazioni, esse rinviene
refuse e meno della dichiarazione nel
sub-oggetto che NON reca l'imposto ~~di~~

de sub-oppote. 18 Pup, tanto conto di
ciò, ARRIVATE CON RISERVA il
concorrente n° 3.

Ciò fermato si pone alle 21.04 al riempo
comun. n° 3:

- ① SIVINI Costruzioni;
- ② PICENA CONDOTTE;
- ③ ASFALTI PICENI srl;

Si procede all'ordine e ordine offerte economiche:

- 1) Sivini Costr. → ribasso 31,421%
- 2) Picena Condotte → ribasso 10,211%
- 3) Asfalti Piceni → ribasso 10,00%

L'ordine dei prodotti dal 1° al 3° fornitori

È su indicati:

- A) 1° Posto → Sivini Costruzioni S.r.l. (31,421%)
- B) 2° Posto → Picena Condotte Snc. (10,211%)

9) 3° posto → Asfalti Piceni S.r.l. (19,00%)

lo scarto tra le prime offerte e le 2° è: $\Delta 21,21\%$
lo " " " " " " " " e " 3° è: $\Delta 21,921\%$

Si offre progetto semplice economico, alla luce delle quote, le risultanza è che NON si applica nessuna tecnica, stante il disavanzo netto delle 2° e 3° offerte ovvero delle medie aritmetica dei 3 scarti le prime proposte è potenzialmente economiche.

Si chiude il verbale alle 21.15 che conto di n° unico anziché di n° 7 (sette) fogli oltre 2° (due) allegati.

Il RUP Vincenzo Sisti

Il teste 1 Franco

" 2 Luca

Di Fabio Pio Di Fabio Pio



Servizi Distribuzione

Società partecipata dai Comuni di Castorano – Colli del Tr. -
Monsampolo del Tr. – Monteprandone – Spinetoli.

OGGETTO: Invito a gara informale per l'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da esperire ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., di lavori pubblici di importo inferiore: con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. Codici CIG: 5399444225 - 53994452F8 - 53863436DA.

Con la presente si riepilogano le offerte pervenute con relativo ordine ed orario di arrivo.

A. LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA, DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS (Codice CIG: 5399444225)

Offerte pervenute:

- | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|
| 1) Siquini Costruzioni S.r.l. | 18/11/2013 | ore 9,55 |
| 2) Picena Condotte S.n.c. | 18/11/2013 | ore 10,00 |
| 3) Asfalti Piceni S.r.l. | 18/11/2013 | ore 10,30 |

X B. LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE RETI E DEI PUNTI FISSI, DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS (Codice CIG: 53994452F8)

Offerte pervenute:

- | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|
| 1) Siquini Costruzioni S.r.l. | 18/11/2013 | ore 9,55 |
| 2) Picena Condotte S.n.c. | 18/11/2013 | ore 10,00 |
| 3) Asfalti Piceni S.r.l. | 18/11/2013 | ore 10,30 |

C. LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEI G.R.F., ESECUZIONE DI OPERE MURARIE, INTERVENTI SULLE CABINE REMI DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Codice CIG: 53863436DA

Offerte pervenute:

- | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|
| 1) Siquini Costruzioni S.r.l. | 18/11/2013 | ore 9,55 |
| 2) Picena Condotte S.n.c. | 18/11/2013 | ore 10,00 |
| 3) ME.TE.MA. | 18/11/2013 | ore 10,10 |
| 4) Asfalti Piceni S.r.l. | 18/11/2013 | ore 10,30 |

Spinetoli, 18/11/2013

SERVIZI DISTRIBUZIONE s.r.l.
Piazza Kennedy, 5
63078 PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 01732240443
servizidistribuzione@tiscali.it

Servizi Distribuzione s.r.l.

Sede legale ed amministrativa Piazza Kennedy, 5 63078 Pagliare del Tronto (AP)
Tel. 0736 898374 Fax 0736 893525
e-mail: servizidistribuzione@tiscali.it

	concorrente	offerta %	scarto	all	anomale	importo offerta	GUIDA
1	Siquini Costruzioni srl	31,421	31,421	--	--	-	Importo soggetto a ribasso:
2	Picena Condotte	10,211	10,211	--	--	-	Importo NON soggetto a ribasso
3	Asfalti Piceni	10,000	10,000	--	--	-	IMPORTO TOTALE DA APPALTARE
4							Numero offerte presentate = A
5							3
6							Numero offerte non ammesse = B
7							3
8							Numero delle offerte ammesse = C = A-B
9							10% delle offerte arrotondato = D
10							offerte uguali sul limite delle ali = E
11							offerte che non concorrono alla media = F = DX2 +E
12							offerte che concorrono alla media = C - F
13							Somma offerte che formano la media
14							MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1
15							offerte superiori alla media centrale
16							SOMMA DEGLI SCARTI
17							MEDIA DEGLI SCARTI = M2
18							SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2
19							0,0000%
20							Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia
21							Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia
22							31,421%
23							simulazione offerta da contrattualizzare: num.
24							Ribasso dell'offerta da contrattualizzare
25							31,421%
26							Importo del ribasso (risparmio)
							Importo del CONTRATTO
							percentuale garanzia fideiussoria
							42,842%
							Importo garanzia fideiussoria
							(ridotta al 50% per impresa certificata)
							-
							-